



קו מים 200 PE100 דרגה 16	קוטר וסוג הצינור	שפוע/אורך	רום קרקעית הצינור I.L.	עומק תחתית הצינור
153.70	h=1.30	4.4%	155.00	153.70
154.29	h=1.21	29.3	155.50	154.29
154.85	h=1.25	57.0	156.30	154.85
155.00	h=1.30	1.0%	156.30	155.00
155.72	h=1.43	3.4%	156.30	155.72
156.13	h=1.17	1.0%	157.30	156.13
156.95	h=1.30	2.2%	157.30	156.95
157.32	h=1.30	2.2%	159.50	157.32
157.89	h=1.61	1.6%	159.50	157.89
158.42	h=1.58	82.5	159.50	158.42
159.00	h=1.50	1.1%	160.00	159.00
159.82	h=0.90	11.5	160.72	159.82
160.65	h=1.10	1.5%	160.72	160.65
161.15	h=1.63	55.5	161.15	161.15
161.28	h=1.75	0.9%	162.01	161.28
162.33	h=1.00	7.3%	162.33	162.33
163.00	h=1.00	14.4	163.00	163.00
163.60	h=1.00	56.2	163.60	163.60
163.72	h=1.25	1.7%	163.72	163.72
164.75	h=1.25	3.9%	164.75	164.75
164.78	h=1.49	71.2	164.78	164.78
166.04	h=1.80	5.1%	166.04	166.04
167.84	h=1.78	140.1	167.84	167.84
169.49	h=1.76	19.8	169.49	169.49
170.06	h=1.72		170.06	170.06
171.50	h=1.72		171.50	171.50
172.14	h=1.72		172.14	172.14
172.36	h=1.72		172.36	172.36
172.59	h=1.72		172.59	172.59
172.82	h=1.72		172.82	172.82
173.00	h=1.72		173.00	173.00
173.25	h=1.74		173.25	173.25
173.50	h=1.74		173.50	173.50
173.70	h=1.74		173.70	173.70
173.82	h=1.74		173.82	173.82
174.13	h=1.60		174.13	174.13
174.36	h=1.60		174.36	174.36
174.61	h=1.60		174.61	174.61
174.86	h=1.60		174.86	174.86
175.13	h=1.60		175.13	175.13
175.46	h=1.60		175.46	175.46
175.75	h=1.55		175.75	175.75
176.31	h=1.55		176.31	176.31

קו מים 1:100/1:1000 - קו מים מס' 3

5	13.06.24	עדכון לביצוע שלב ב
4	20.12.22	עדכון לביצוע
3	07.11.22	עדכון תכנית
2	27.07.21	עדכון תכנית
1	17.12.18	עדכון למכרז

**המ.ד.י. הנדסה בע"מ**  
**H.M.D.Y. ENGINEERING LTD.**  
 ישיב, נורול, תלנון ופזוז סלפון 02-8203210; 04-8203210; 05-8875 P.O.B. 36791 NESHER  
 המוקדם: **מי רמת/חברה כלכלית**  
 שם הפרויקט: **מערכות ביוב, מים וניקוז**  
 חתך לאורך קו מים

שרטוט 1:2	גליון 2 מתוך 3	קובץ 1715-370-02	X REF:
חכנו: ד.י.	תאריך: 21.08.18	תאריך: 21.08.18	פרויקט מס': 1715-370
בדק: ד.י.	קנה מידה: 1:100	מחזור: 5	תכנית מס': 2.2
אשר: ד.י.	1:1000	תאריך: 13.06.24	מספר תכנית: 1715-370
לעיון	למישור	למכרז	לביצוע
21.08.18		17.12.18	